入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

契約締結日	平成３０年　５月　２日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	平成３０年　５月　２日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	杉山　大吾
工事番号及び工事名	30-改-1 町道仲溝1号線改良工事		
工事施工場所	加茂郡 川辺町 石神		
工事期間	平成３０年　５月　２日 ～ 平成３０年　８月１９日　　110 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　4,147,200 円　（　　307,200 円）		
落札価格	金　　3,931,200 円		
落札業者	塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　3,931,200 円　（　　291,200 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町石神７７７番地の１ 塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
工事の概要	施工延長 L=69.9m 土工 N=1.0式 舗装工 A=354.0㎡ 排水工 L=53.0m 撤去工 N=1.0式		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設株式会社	¥3,810,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥3,640,000－	落札		
株式会社丸高興業	¥3,800,000－			
株式会社小栗建設	¥3,800,000－			
加茂水道工業株式会社	¥3,780,000－			
株式会社太昴産業	¥3,802,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

契約締結日	平成３０年　５月１０日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	平成３０年　５月　８日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	長谷川　智志
工事番号及び工事名	30-改-2 町道洗井4号線ほか2路線改良工事(第2期)		
工事施工場所	加茂郡 川辺町 下川辺		
工事期間	平成３０年　５月１０日 ～ 平成３０年１１月　５日　　180 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　18,645,120 円　（　　1,381,120 円）		
落札価格	金　　17,798,400 円		
落札業者	株式会社丸高興業 代表取締役　　高橋　佐千夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　17,798,400 円　（　　1,318,400 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６－１ 株式会社丸高興業 代表取締役　　高橋　佐千夫		
工事の概要	工事施工延長 L=153.9m(W=5.0m) 舗装工 車道舗装 A=643㎡ 排水工 PU3-300A L=189.1m 可変勾配(300) L=57.3m 可変勾配(400) L=7.7m 土留可変(300) L=16.6m 管渠・暗渠 L=6.9m 集水桝 N=6基		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設株式会社	¥17,100,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥17,200,000－			
株式会社丸高興業	¥16,480,000－	落札		
株式会社小栗建設	¥17,200,000－			
加茂水道工業株式会社	¥16,920,000－			
株式会社太昴産業	¥17,100,000－			