入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

契約締結日	平成３０年　６月１５日	工事種別	電気通信工事
入札執行日	平成３０年　５月３１日		
担当課		工事担当者名	
工事番号及び工事名	30-総防工-1 防災行政無線（同報系）設備更新工事		
工事施工場所	川辺町全域		
工事期間	平成３０年　６月１５日 ～ 平成３１年　３月２０日　　279 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　150,368,400 円　（　　11,138,400 円）		
落札価格	金　　88,560,000 円		
落札業者	中央電子光学株式会社　廣見支店 支店長　　西部　祐次		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　88,560,000 円　（　　6,560,000 円）		
契約の相手方	岐阜県可児市広見２－６０ 中央電子光学株式会社　廣見支店 支店長　　西部　祐次		
工事の概要			
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
（株）シーテック　岐阜支社	辞退			
日本電気（株）岐阜支店	辞退			
（株）日立国際電気　中部支社	辞退			
中央電子光学株式会社　廣見支店	¥82,000,000-	落札		
日本無線（株）中部支社	辞退			
（株）富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業部	辞退			
ＮＥＣネッツエスアイ（株）中部支店				

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

契約締結日	平成３０年　６月１５日	工事種別	建築一式工事
入札執行日	平成３０年　５月３１日		
担当課	教育委員会	工事担当者名	渡辺　剛光
工事番号及び工事名	29－小学工－2 小学校トイレ改修工事		
工事施工場所	川辺町中川辺・比久見・上川辺地内		
工事期間	平成３０年　６月１５日 ～ 平成３０年１０月１２日　　120 日間		
予定価格（うち消費税相当額）	金　　102,911,040 円　（　　7,623,040 円）		
落札価格	金　　96,660,000 円		
落札業者	佐伯綜合建設株式会社 代表取締役　佐伯　敏充		
契約金額（うち消費税相当額）	金　　96,660,000 円　（　　7,160,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３ 佐伯綜合建設株式会社 代表取締役　佐伯　敏充		
工事の概要			
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設株式会社	¥89,500,000－	落札		
株式会社小栗建設	¥94,300,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

契約締結日	平成３０年　６月１５日	工事種別	管工事
入札執行日	平成３０年　５月３１日		
担当課	学校給食共同調理場	工事担当者名	鈴木　靖之
工事番号及び工事名	30-給工-1 川辺町学校給食センター設備改修工事		
工事施工場所	川辺町上川辺地内		
工事期間	平成３０年　６月１５日 ～ 平成３０年１０月１２日　　120 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　53,092,800 円　（　　3,932,800 円）		
落札価格	金　　50,436,000 円		
落札業者	川崎設備工業（株）岐阜支店 支店長 今井　隆博		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　50,436,000 円　（　　3,736,000 円）		
契約の相手方	岐阜県岐阜市若宮町８丁目１２番地 川崎設備工業（株）岐阜支店 支店長 今井　隆博		
工事の概要			
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
（株）和泉	¥47,900,000－			
（株）松波水道ポンプ工業所	¥49,000,000－			
（株）山口工務店	¥48,520,000－			
安田（株）	¥48,800,000－			
市原産業株式会社	¥48,610,000－			
川崎設備工業（株）岐阜支店	¥46,700,000－	落札		
加茂水道工業株式会社	辞退			
（株）池田産業　本店	¥48,200,000－			
株式会社二葉工業所	¥48,200,000－			
五十嵐工業株式会社	¥47,000,000－			
イナガキ工業（株）	¥48,430,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日

契約締結日	平成３０年　６月１８日	工事種別	建築一式工事
入札執行日	平成３０年　６月１４日		
担当課	教育委員会事務局	工事担当者名	渡邉　明弘
工事番号及び工事名	30-社教工-1 研修室ガラス面延焼防止改修工事		
工事施工場所	川辺町　中川辺　地内		
工事期間	平成３０年　６月１８日 ～ 平成３０年　９月１５日　　90 日間		
予定価格（うち消費税相当額）	金　　2,897,640 円　（　　214,640 円）		
落札価格	金　　2,732,400 円		
落札業者	佐伯綜合建設株式会社 代表取締役　佐伯　敏充		
契約金額（うち消費税相当額）	金　　2,732,400 円　（　　202,400 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３ 佐伯綜合建設株式会社 代表取締役　佐伯　敏充		
工事の概要			
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設株式会社	¥2,530,000-	落札		
（有）栄進工業	辞退			
株式会社小栗建設	¥2,550,000-			
加茂水道工業株式会社	辞退			
株式会社丸和建設	¥2,646,000-			
（有）富士住建	¥2,660,000-			
株式会社中濃	¥2,640,000-			
（株）溝口営繕	辞退			